
1.-CANAL TRAZO 

ALTO, SIN PB3, 

TUNEL

2.-CANAL TRAZO 

ALTO, CON PB3, 

SIN TUNEL

3.-CANAL TRAZO 

BAJO CON TUNEL, 

SIN PB3

4.-CANAL TRAZO 

POR LAGUNA 

SALADA CON TUNEL, 

SIN PB3

  C O N C E P T O
Importe Importe Importe Importe

Excavaciones tuberías (m3) 16,467,624 27,000,216.00 9,501,624.00 2,610,856.80

Volumen plantilla m3 7,659,360 12,558,240.00 4,419,360.00 1,214,352.00

Relleno compactado   (m3) 8,138,070 13,343,130.00 4,695,570.00 1,290,249.00

Relleno acostillado   (m3) 10,538,250 17,278,449.85 6,080,445.20 1,670,785.09

Excavaciones canales  (m3) 46,447,488 46,447,488.00 54,793,953.00 265,555,953.00

Relleno compactado canales   (m3) 61,046,784 61,046,784.00 73,011,904.00 354,027,904.00

Acarreo primer km (m3) (30%exc+ vol tubo+ mat banco) 3,715,799 3,715,799.04 4,383,516.24 21,244,476.24

Acarreo subsec       ( m3*km)   0 0.00 0.00 0.00

Suministro de tubería de acero (Ton) 292,709,022 774,118,784.14 168,889,638.77 46,407,504.85

Instalación tubería de acero (m) 219,531,767 580,589,088.11 126,667,229.07 0.00

Revestimiento de concreto m3 490,270,457 490,270,457.45 616,148,668.11 172,623,197.41

Acero de refuerzo en revestimiento (kg) 115,563,751 115,563,750.68 145,235,043.20 40,689,753.67

Despalme (m3, 15 cm espesor) 8,021,468 8,021,467.51 9,484,362.47 12,945,026.45

Afine de sección (m2) 29,552,047 29,552,047.36 33,778,647.66 46,511,992.72

Concreto en cruces (m3) 63,741,245 63,741,245.09 76,861,255.21 7,756,662.25

Acero de  refuerzo en cruces 50,082,407 50,082,406.86 60,390,986.24 3,581,240.34

Plantas de bombeo 1 en HP 222,707,367 222,707,366.61 122,529,477.20 0.00

Plantas de bombeo 2 en HP 218,907,278 218,907,277.76 95,656,541.02 0.00

Plantas de bombeo 3 en HP 0 406,940,292.71 0.00 109,991,700.00

Planta desaladora 0 0.00 0.00 0.00

Predio nuevo de PB1 (ha) 0 0.00 0.00 0.00

Predio nuevo de PB2 (ha) 0 0.00 0.00 0.00

Predio nuevo de PB3 (ha) 0 0.00 0.00 0.00

Predio Desaladora (ha) 0 0.00 0.00 0.00

Derecho de vía nuevo conducción  (km) 280,665,000 280,665,000.00 283,905,000.00 10,800,000.00

Laguna obra de toma (m3) 9,000,000 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00

tanque de sumergencia PB2 (m3) 9,000,000 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00

tanque de sumergencia PB3 (m3) 0 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00

Predio nuevo  Laguna obra de toma (m3) 0 0.00 0.00 0.00

Predio nuevo Tanque de sumergencia pb2 (m3) 0 0.00 0.00 0.00

Predio nuevo Tanque de sumergencia pb3(m3) 0 0.00 0.00 0.00

Túnel 1 (m) 2,430,000,000 0.00 2,460,000,000.00 2,625,000,000.00

Otros 29,270,902 77,411,878.41 16,888,963.88 4,640,750.48

Carga de bombeo PB1 (m) 0 0.00 0.00 0.00

Carga de bombeo PB2 (m) 0 0.00 0.00 0.00

Carga de bombeo PB3 (m) 0.00 0.00

Lumbrera 1 26,000,000 0.00 26,000,000.00 26,000,000.00

Lumbrera 2 26,000,000 0.00 26,000,000.00 26,000,000.00

Carga para generar después de  PB3 (mca)

Caudal para generación (m3/s)

Eficiencia Generación 

Potencia generada promedio (kw) 0.00

Horas de generación al día

Potencia generada promedio HP

Adecuaciones en la planta de bombeo-generación (HP) Máxima capacidad 0 171,828,294.19 171,828,294.19 0.00

Subestación eléctrica para lq energía generada (máxima capacidad) 0 39,863,400.57 39,863,400.57 0.00

Línea de tranmisión de PB2 a la línea deCFE para subir la 

energía 0 4,180,000.00 4,180,000.00 0.00

COSTO TOTAL DE CONDUCCION 4,675,036,084.70 3,742,832,864.33 4,668,193,880.04 3,789,562,404.31


